秀山校区橄榄球场项目监理招标相关建议
一、项目名称: 安徽工业大学秀山校区橄榄球场项目

二、项目概况: 
秀山校区橄榄球场工程项目总投资概算725万元，工程占地约38000平方米，北侧新建一个橄榄球场，南侧做草皮绿化暂为文化广场，同时配套橄榄球场周边道路及配套用房。其中环路2100㎡，橄榄球场11000㎡，训练跑道1283㎡，配套用房290㎡，绿地面积22780㎡。

本工程主要包括整个场坪土方、环行车道、训练跑道、橄榄球场、绿化、挡土墙、绿地文化舞台等土方、建筑、安装、市政、排水等工程内容。
三、投标人资格要求建议：
1.投标人须具备监理综合资质或市政公用工程专业甲级监理资质；
2.项目总监须具有市政公用工程专业国家级注册监理工程师注册证书且在投标单位注册。

四、监理的范围和内容
4.1 监理范围包括

4.1.1本项目施工图范围内的全部内容，及在工程施工过程中的各种工程变更及附属于本项目的工程。

4.1.2本项目施工阶段的全过程监理，对工程的进度、质量、投资及安全文明施工管理进行有效控制，并在实施过程中进行合同管理、信息管理等相关工作，同时协调有关单位之间的工作关系等。
4.2 监理工作内容

4.2.1.审查承包人各项施工准备工作，下达开工令；
4.2.2.督促承包人施工管理制度和质保体系的建立、健全与实施；
4.2.3.审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；
4.2.4.协助组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；
4.2.5.编制投资控制计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证；
4.2.6.审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控；
4.2.7.监督承包人严格按技术规范要求和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施；
4.2.8.检查控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证参与工程质量事故的分析及处理；
4.2.9.分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；
4.2.10.协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；
4.2.11.督促检查安全生产，文明施工；
4.2.12.督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；
4.2.13.组织对工程初验并参与工程竣工验收，对施工质量提出评估意见；
4.2.14.对需要招标的需求计划、招标文件和工程量清单进行审核。
4.2.15.做好施工过程中的投资控制，包括工程变更的费用分析、经济签证的审核（量和价的审核）、工程结算的初审并提供审核报告。
4.2.16.施工过程中做好与设计单位的沟通和协调。
4.2.17.履行政府相关管理部门的有关规定。
4.2.18.履行规范相关要求和规定。
4.2.19.发包人委托的其他工作。
五、监理期限：
签定合同协议书起至工程竣工验收合格后一年止。如因非监理单位的原因造成工期调整或拖延，监理服务期应相应顺延，而且监理单位可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提，并须经业主批准。业主对工期进行调整或延长，监理服务期也相应作调整或延长。这些工期的调整或延长属于正常的监理服务，业主不另外增加监理费用，投标单位在报价时应作考虑。

六、监理费支付

橄榄球场和环行车道的路基完成后支付监理费的30%，工程竣工验收合格后支付监理费的80%，监理期结束后支付剩余的监理费。
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